



ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти по реда на чл. 54 – 60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), за участие в процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка, обявена с Решение № РД-399 от дата 25.11.2019 г. на Ангел Димитров Бухларски– Зам.-Кмет на община Божурище, оправомощен със Заповед №РД-386/20.11.2019 г. на кмета на общината, с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Благоустройство на прилежащо дворно пространство на СУ „Летец Христо Топракчиев“, гр. Божурище“**, и обявена в РОП с уникален № 00171-2019-0006.

I. Днес, 28.01.2020г. от 10:00 часа в сградата на общинска администрация – гр. Божурище, бул. Европа № 85, Комисията, определена със Заповед № РД-432/17.12.2019 г. на Ангел Димитров Бухларски– Зам.-Кмет на община Божурище, оправомощен със Заповед №РД-386/20.11.2019 г. на кмета на общината, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. адв. Кремена Данева - външен експерт, юрист;

ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Диляна Керемедчиева- Вълкова - гл. инженер, отдел „УПСИ“;

2. Пенка Славкова- старши специалист, отдел „УПСИ“;

3. Миглена Паунова - външен експерт, инж. „Транспортно строителство“;

4. Светослав Кръстев - юристконсулт на Община Божурище.

се събра да разгледа, оцени и класира подадените оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с горепосочения предмет, обявена с Решение № РД-399 от дата 25.11.2019 г. на Ангел Димитров Бухларски– Зам.-Кмет на община Божурище, оправомощен със Заповед №РД-386/20.11.2019 г. на кмета на общината и обявена в РОП с уникален № 00171-2019-0006. Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.

II. На свое предходно заседание комисията е констатирала несъответствия/непълноти/ липси в информацията в офертата на участник в настоящата процедура: **УЧАСТНИК № 4 "ЖСП СТИЛ" ООД**.

Датите на изпращане и получаване на Протокол № 1 по процедурата, както и на получаване на изискваните допълнителни документи в общината от участниците в обществената поръчка са посочени в таблиците по-долу.

Протоколът е изпратен до всички участници, както следва:

№	Наименование на участника	Дата на изпращане на протокола	Дата на получаване на протокола
1	"МИКРА - КМ" ЕООД	16.01.2020 г.	16.01.2020 г.
2.	"НИКМАР КЪНСТРАКШЪН" ЕООД	16.01.2020 г.	16.01.2020 г.
3.	"АРЕТЕ СТРОЙ" ЕООД	16.01.2020 г.	20.01.2020 г.



4.	"ЖСП СТИЛ" ООД	16.01.2020 г.	20.01.2020 г.
----	----------------	---------------	---------------

В определения от комисията срок от 5/пет/ работни дни от получаването на протокола, допълнителни документи са получени от участника, както следва:

№	Наименование на участника	Входящ номер и дата на получаване на допълнителните документи
4.	"ЖСП СТИЛ" ООД	О-33(1)/21.01.2020 г.

II. Комисията констатира, че в деловодството на възложителя са постъпили допълнителни документи от единствения участник, от който те са изискани.

Комисията присъедини постъпилите допълнителни документи към офертата на участника и на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към разглеждането ѝ:

1. Участник № 4 "ЖСП СТИЛ" ООД:

Във връзка с констатираните несъответствия /непълноти/ и липси на информация от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил нов, надлежно подписан е-ЕЕДОП, в който в изпълнение на указанията от т.4.1. от Протокол №1, коректно е попълнена с отговор „Да“ - **Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР**, б. „д“, полето „д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?“

В изпълнение на указанията от т.4.2. от Протокол №1, участникът е попълнил Част III: Основания за изключване, Част IV: Критерии за подбор и Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати.

С новопредставеният е-ЕЕДОП, ведно с добавените като приложение към него допълнителни документи, са изпълнени всички минимални изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката, с изключение на изискването на Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, III.1) Условия за участие, III.1.3) Технически и професионални възможности, т1, б. а) на Обявлението, а именно:

„1. Отн. изискването за ръководен състав, който ще отговаря за изпълнението на поръчката:

Минимално ниво: а) Технически ръководител: с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", или със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" или еквивалентно по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ; • професионален опит по специалността – минимум 3 (три) години професионален опит по специалността;“

Това е така, защото в описанието на професионалния опит на експерта, участникът е посочил „2. Иван Георгиев Гюров – Технически ръководител; Средно специално образование, специалност „Строителство и архитектура“, Техникум по строителство и архитектура, гр.



Шумен; Строителен техник, 1994 г., диплома № 005354; **Професионален опит 21 години като технически ръководител;**

Съгласно указанията на Възложителя, обаче:

„При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в Част IV, раздел В. „Технически и професионални способности“ от еЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата: - трите имена и позиция, която ще заема експертът при изпълнение на поръчката; - професионална квалификация на предложените експерти – направление/специалност, учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер и дата на издаване на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация; **- професионален опит по специалността (когато се изисква) – ПОСОЧВА СЕ МЕСТОРАБОТА, ПЕРИОД, ДЛЪЖНОСТ, ОСНОВНИ ФУНКЦИИ.**“

Видно от горното няма как да бъде установено дали предложеният експерт отговаря на изискването за професионален опит и следователно е налице хипотезата на чл.107, т.1 от ЗОП, а именно участникът не отговаря на поставените критерии за подбор и не изпълнява друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка и в документацията.

Приложения:

- 1.ЕЕДОП - на хартиен носител;
- 2.Удостоверение за строежи от I ПЪРВА ГРУПА — строежи от първа до пета категория, с № I - ТУ 017720, изд. от Камара на строителите в България;
- 3.Удостоверение за строежи от I ПЪРВА ГРУПА - строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „М“; т. 4, буква „Е“ и т. 5, буква „Е“, с № I - ТУ 011109, изд. от Камара на строителите в България;
- 4.Застраховка „Професионална отговорност“ по част „Строителство“, застр. полица № 19 360 1317С 014179/04.02.2019 г.;
- 5.EN ISO 14001:2015 Сертификат за одобрение № B2809050 - E, валидност от 05/03/2018 до 14/04/2021, Първоначална дата на сертификация: 22/04/2009г., издаден от The Certification Body LETRINA S.A.;
6. EN ISO 9001:2015 Сертификат за одобрение № B2809050, валидност от 05/03/2018 до 14/04/2021, Първоначална дата на сертификация: 22/04/2009г., издаден от The Certification Body LETRINA S.A.;
- 7.OHSAS 18001:2007 Сертификат за одобрение № B2809050 - OH, валидност от 05/03/2018 до 14/04/2021, Първоначална дата на сертификация: 22/04/2009г., издаден от The Certification Body LETRINA S.A.;

След като разгледа допълнителното представените документи, ведно с първоначалната оферта на участника настоящата комисия счита, че с декларираната информация **не се изпълняват** изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. С оглед изложеното, комисията не **допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка и го предлага за отстраняване на основание чл.107, ал. 1, т.1 от ЗОП.**

III. В съответствие с чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, за които установи, че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на възложителя.



Проверка за съответствие на Техническите предложения на участниците с изискванията на възложителя за изготвянето им:

На този етап от процедурата комисията проверява дали техническите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите участници са подготвени и представени в съответствие с минимално поставените изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, техническата спецификация, явяващи се предварително обявени условия на поръчката.

Кратко описание на техническото предложение на УЧАСТНИК „МИКРА-КМ”ЕООД

В Образец №3, участникът е предложил срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни.

Предложени са гаранционни срокове, съобразени с предвидените в чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта:

Представен е подхода на участника. Предвидени са следните етапи на изпълнение: Откриване на строителна площадка на обекта; Мобилизация; Извършване на СМР; Тествания; Въвеждане в експлоатация. Направено е описание на дейностите и задачите по етапи.

Представена е технология на изпълнение на Изкопи; Земно легло; Фрезоване (технологично) и фрезоване на съществуваща асфалтобетонена настилка; Подготовка на повърхността. Полагане на битумна емулсия; Полагане на асфалт; Подмяна на съществуващи тротоарни плочки; Полагане на алейни бордюри; Ремонт ограда; Ново обзавеждане - пейки, кошчета и др.; Изпълнение на СМР по част Електро; Осветителна инсталация; Заземителна инсталация; Озеленяване, доставка и засаждане на подходящи дървесни видове, храсти и цветя;

Представено е описание на здравословни и безопасни условия на труд- Организационни условия на План за безопасност и здраве.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси

Представена е йерархична схема на екипа на участника и организационната структура на обекта. Направено е описание на отговорностите и пълномощията на ключовия персонал: Ръководител на обекта; Технически ръководител на обекта; Специалист по здравословни и безопасни условия на труд; Отговорник по контрола на качеството; Техническа лаборатория; Строителни работници. В таблица са представени процесите на управление, с подочени отговорни лица и техните отговорности. Представен е организационен план по видове дейности, с посочен отговорник, срок и забележки. Посочени са Технически ресурси необходими при изпълнението на СМР по вид и брой. Представен е подход на изпълнение

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация



Представени са начините на комуникация и координацията с възложителя и останалите участници в строителния процес; Разгледани са срещи. Представени са Организацията на контрола на качеството; Точно описание на стандартите и начина на измерване на контролните параметри; Мерки и дейности по осъществяване на вътрешен контрол; Мерки по управление на качеството; Контрол по изпълнение па отделните видове СМР; Докладване; Качество на доставките; Навременната подготовка за изпълнение на поръчката; Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки; Контрола на качество по време на поръчване, доставка и складиране; Контрол на документи; Допълнителни изисквания при управление и контрол на строителството. Посочени са отговорни за контрола на качеството и свързаните с това техни задължения и отговорности.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики

Разгледани са:

„Организиране на СМР, така че да не оказва негативно влияние върху засегнатите лица“:

Направено е предложение относно обхвата и предмета на мярката. Представено е Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи“:

Направено е предложение относно обхвата и предмета на мярката. Представено е Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Като допълнителна мярка е представено:

„Социално напрежение, породено от изпълнението на СМР“:

Направено е предложение относно обхвата и предмета на мярката. Представено е Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Разгледани са:

„Атмосферен въздух“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Отпадъци“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Работни площи“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Земни и почви“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Биоразнообразие“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.



МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията

Представен е линеен график за изпълнение с продължителност от 180 календарни дни, в който са обхванати всички етапи за изпълнение и включените в тях дейности и отделни задачи. За всяка позиция в графика са посочени начало и край на изпълнение, продължителност в календарни дни, брой работници. Не е представено разпределение на механизацията, като за нито една дейност не са посочени машини, ангажирани с изпълнението. Съставени са Диаграма на работната ръка и диаграми на механизацията. Освен това в графика се констатира следните разминавания и нарушения в технологичната последователност на изпълнение:

1) За изпълнение на площадкови ел. мрежи е предвидено направения изкоп 0,8/1,2м да се зарие и трамбова още преди да се положат кабелите и предпазните HDPE тръби в изкопа.

Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:

След като извърши проверка на техническото предложение на УЧАСТНИК „МИКРА-КМ“ЕООД, комисията констатира следното:

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР за всички предвидени в поръчката дейности, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение и при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси -

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, съответстващи на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс. Елемента е в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, отчитащ процесите на комуникация, координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи, и разположението на обекта. Мерките са разгледани и по двата изисквани от Възложителя



компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Направените предложения, относно обхвата, предмета и текущото прилагане на мерките са конкретни и съобразени с възприетите от участника подход и организация при изпълнение на дейностите в конкретната обществена поръчката.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията - Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като в графика не е направено разпределение на механизацията по дейности.

Съгласно изискванията на Възложителя в Методиката за оценка, Графикът следва да отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите.

Освен това в графика е налице технологична несъвместимост и противоречие с правилната технология на изпълнение на следните дейности:

За изпълнение на площадкови ел. мрежи е предвидено направения изкоп 0,8/1,2м да се зарие и трамбова още преди да се положат кабелите и предпазните HDPE тръби в изкопа. Изпълнението на дейностите в този технологичен ред на практика е невъзможно.

Комисията, като взе предвид изложеното, намира, че **УЧАСТНИК „МИКРА-КМ”ЕООД следва да бъде отстранен от участие в настоящата процедура и аргументите за това са следните:**

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП.

Фактически основания:

Участникът е представил Линеен график, който не отговаря на минималните изисквания за съдържание на Задължителния Елемент МЕ.6. Освен това в графика са налице противоречия и технологична несъвместимост при изпълнение на дейности от графика.

Съгласно изискванията на Възложителя и Методиката за оценка: Участник се отстранява от процедурата ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.



Кратко описание на техническото предложение на УЧАСТНИК „НИКМАР КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД

В Образец №3, участникът е предложил срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта от 180 /сто и осемдесет / календарни дни.

Представено е описание на предмета на поръчката.

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта:

Представено е описание на отделните етапи на изпълнение: Етап 1 - Подготвителни работи; Етап 2 - Изпълнение на СМР; Етап 3 – Завършване на обекта. За всеки етап са посочени отделните задачи и е описана организацията, която ще се предприеме по изпълнението им.

Етап I- Подготвителни работи се състои от следните задачи:

ЗАДАЧА_1.1 ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА

ЗАДАЧА_1.2 МОБИЛИЗАЦИЯ НА МЕХАНИЗАЦИЯ И РАБОТНА СИЛА

ЗАДАЧА_1.3 ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДГОТОВКА НА РАБОТНАТА ПЛОЩАДКА

ЕТАП II- СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ се състои от:

ДЕЙНОСТ_1 ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

ЗАДАЧА_1.1 ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

ЗАДАЧА_1.2 ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И БОРДЮРИ

ЗАДАЧА_1.3 АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ

ЗАДАЧА_1.4 МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ

ЗАДАЧА_1.5 ОГРАДА

ДЕЙНОСТ_2 ЧАСТ ЕЛЕКТРО

ЗАДАЧА_2.1 ПЛОЩАДКОВИ ЕЛ. МРЕЖИ-КАБЕЛНИ ТРАСЕТА

ЗАДАЧА_2.2 ПЛОЩАДКОВИ ЕЛ. МРЕЖИ-ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И ТАБЛА

ДЕЙНОСТ_3 ЧАСТ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

ЗАДАЧА_3.1 БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

ЗАДАЧА_3.2 ОЗЕЛЕНИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ

В ЕТАП 3 – ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБЕКТА са включени следните задачи:

ЗАДАЧА_III.1 ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЕКТА, ПРЕМАХВАНЕ НА ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО И ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ НА МЕХАНИЗАЦИЯТА И РАБОТНАТА РЪКА

ЗАДАЧА_III.2 ПРОВЕЖДАНЕ НА 72-ЧАСОВИ ПРОБИ В ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УСЛОВИЯ ЗА ЕЛ ИНСТАЛАЦИИ

ЗАДАЧА_III.3 ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ С ПОДПИСВАНЕ НА АКТ ОБРАЗЕЦ 15

Представени са Изискванията за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

Описана е последователността и взаимообвързаността между всяка дейност и задача от предмета на поръчката.

Представени са технологиите на изпълнение за всички дейности предмет на поръчката.

В отделна точка са посочени ключови моменти, изходни данни и фактори, които са съществени за качествено и навременното изпълнение при изпълнението на всяка от дефинираните дейности и задачи. За всяка задача са посочени необходимия брой работници, групирани по екипи, механизация по вид и брой, вид на материалите, конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти.



МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси

Представена е Организация за изпълнение на поръчката. Направено е описание на ръководния екип, като е приложена организационна схема на екипа, посочени са задълженията и отговорностите на отделните експерти в екипа и Йерархична подчиненост, комуникация и вземане на решения, както следва: Ръководител на обекта; Технически ръководител; Експерт по контролна качеството; Експерт по безопасност и здраве (КБЗ); Инженер – геодезист; Началник ПТО; Специалист опазване на околната среда; Експерт по част: „Електрическа“.

Предвидени са 8 специализирани екипа за изпълнение- за всеки екип са посочени брой работници, посочен е броя и вида на механизацията и оборудването, необходимо за изпълнение. Направено е Разпределение на човешките и техническите ресурси по дейности и екипи. За всяка дейност/задача са посочени вида на материалите.

Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация

Представена е Комуникацията с възложителя и останалите участници в строителния процес, приложена е схема с линиите на комуникация между страните в процеса. Описани са начини на комуникация, срещи, доклади и отчети.

Представена е Координация и комуникация между членовете на управленския екип. Субординация. Представени са Действия, които ще бъдат предприети от изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на поръчката от страна на Възложителя, както и при поэтапно възлагане изпълнението на предмета на поръчката.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики

1) Базова мярка - Организиране на работния процес, така че да не оказва негативно влияние върху засегнатите лица по време на изпълнение на предвидените основни видове СМР на обекта: Разгледани са Обхват и предмет на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.

2) Базова мярка - Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи: Разгледани са Обхват и предмет на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.

Като допълнителни мерки са предложени:

- 1) Допълнителна мярка 1- Ограничаване на негативното влияние от шума за сградите и имотите в близост до училищния двор;
- 2) Допълнителна мярка 2- Осигуряването на достъп до жилищни сгради, магазини, имоти, прилежащи улици, тротоари и други елементи на урбанизираната среда в близост до училището.



За всички допълнителни мерки са Разгледани са Обхват и предмет на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Разгледани са:

- 1) Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията: Разгледани са Обхват и предмет на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.
- 2) Намаляване на запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката: Разгледани са Обхват и предмет на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.
- 3) Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство: Разгледани са Обхват и предмет на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.

Като допълнителни мерки са предложени:

- 1) Допълнителна мярка 1 Опазване на растителни и животински видове: Разгледани са Обхват и предмет на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.
- 2) Допълнителна мярка 2 Недопускане на възможността за замърсяване на почвата при изпълнение на поръчката: Разгледани са Обхват и предмет на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията

Представен е линеен график за изпълнение на дейностите за срок от 180 календарни дни. За всяка позиция в графика са посочени: ед. мярка, количество, продължителност в календарни дни, начало и край на изпълнение, работници, екипи за изпълнение, механизация, материали. В отделна графа е посочена последователността и взаимнообвързаността между отделните позиции. Към линейния график са приложени график на механизацията, Диаграма на работната ръка и Диаграми на механизация по видове машини.

Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:

Техническото предложение на УЧАСТНИК „НИКМАР КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД съдържа всички изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР за всички предвидени в поръчката дейности, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение и при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ организация на работата на човешкия ресурс



за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, съответстващи на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс. Елемента е в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, отчитащ процесите на комуникация, координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи, и разположението на обекта. Мерките са разгледани и по двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Направените предложения, относно обхвата, предмета и текущото прилагане на мерките са конкретни и съобразени с възприетите от участника подход и организация при изпълнение на дейностите в конкретната обществена поръчката. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, с продължителност от 180 календарни дни, съответстваща на предложението в образеца на техническо предложение срок за изпълнение на поръчката. Към графика са приложени диаграми на работната ръка и механизацията. Между графика и диаграмите има пълно съответствие. Линейния график, предложен от участника обхваща изпълнение на всички дейности по поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността и взаимнообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложението срок. Графикът отразява



поетапно по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчита времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. В линейния график е направено разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите. В графика **не се констатира** технологична несъвместимост на отделните дейности и операции Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

Въз основа на горното Комисията счита, че Техническото предложение на УЧАСТНИК „НИКМАР КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

Кратко описание на техническото предложение на УЧАСТНИК „АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД

В Образец №3, участникът е предложил срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта от 180 /сто и осемдесет / календарни дни.

Представено е описание на предмета на поръчката.

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта:

Представена е организация на работата при изпълнение на строителните дейности.

Представени са Изискванията за безопасни и здравословни условия на труд в строителството-инструктажи за безопасност и здраве при работа.

Представено е описание на отделните етапи и включените в тях дейности, като са идентифицирани: Етап 1- Подготовка и стартиране на строително-монтажните работи;

Описана е последователността и взаимнообвързаността между всяка дейност и задача от предмета на поръчката; ресурсна обезпеченост и разпределение на задачите на Етап 1; Етап 2- Изпълнение на строителните работи. Разгледани са дейности и задачи в Етап 2, както следва: Демонтаж на стари тротоарни плочи по алеи; Премахване на съществуващ пясъчник, събиране и извозване; Демонтаж на съществуваща ажурна ограда - премахване на метални оградни пана в югоизточната част на двора съгл. Проект; Демонтаж на съществуващи стари пейки; Натоварване и извозване на стротелните отпъци, превоз до депо; Доставка и разстилане на хумус за тревни площи; Засяване на тревно покритие по метода "хидропосев"; Доставка и полагане на тротоарни плочи върху пясъчна възглавница; Доставка и разстилане на трошено каменна фракция с грануметрия 0-4 мм, за основа на троторани плочи; Доставка и полагане на чакъл върху земна основа за тротоарни плочи, вкл. трамбоване; Доставка и полагане на алеен бордюр 80/160/500мм. съгласно проект; Доставка и полагане на бетонов разтвор за бордюри; Доставка и полагане на пътна ивица 100/200/500мм съгласно проект; Доставка и полагане на бетонов разтвор за пътни ивици; Почистване на съществуваща асфалтова настилка вкл. фрезование и частично запълване на неравности; Доставка и полагане на битумна емулсия върху съществуващ асфалт; Доставка и полагане на ново асфалтово покритие по плацове в училищен двор; Доставка и монтаж на нови капаци за шахти; Доставка и монтаж на нови пейки; Доставка и монтаж на нови кошчета за боклук; Доставка и монтаж на нова ограда в югоизточната част на двора съгласно проект,



идентична със съществуващата; Доставка и монтаж на нова метална врата за нова ограда; Ремонт и възстановяване на цокъл на ограда по всички граници на имота; Направа на нови беседки; Доставка и монтаж на нови дървени елементи за изграждане на места за сядане по същ. цокъл на ограда в двора на училището; Задачи за Площадкови ел. мрежи; Изграждане на осветление; Депониране на хумусен слой 30 cm от зелени площи при изкопни работи за настилки, в обхвата на обекта; Почистване на озеленените площи след строителните дейности, включително всички свързани с това разходи; Превоз на строителни отпадъци, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи; Прочистване на дървесно-храстова растителност (издънкова и самонастанила се растителност, увивна и катерлива растителност, индивиди в лошо здравословно състояние и с механични повреди), включително всички свързани с това разходи; Превоз на растителни и други отпадъци, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи; Подготовка на почвата за озеленяване след изкопно-насипните работи (изораване, фрезование и подравняване), включително всички свързани с това разходи; Растилане на хумусна почва, включително всички свързани с това разходи; Доставка и засаждане на иглолистни дървета с контейнер; Доставка и засаждане на широколистни дървета с контейнер; Доставка и засаждане на широколистни храсти с контейнери; Създаване на тревен чим чрез обикновен посев при норма 40 g/m². За всяка от дейностите и задачите описани по-горе е направено описание на дейността и технология на изпълнение; идентифицирани са Ключови моменти; посочени са изходни данни; описани са Фактори, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, направено е разпределение на ресурсите-човешки-ръководен и изпълнителски персонал, материали, механизация, оборудване; посочени са очаквани резултати.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси

Представена е организацията за обезпечаване с необходимите материали. Представена е Организация за изпълнение на поръчката. Направено е описание на ръководния екип, като е приложена организационна схема на екипа, посочени са задълженията и отговорностите на отделните експерти в екипа и Йерархична подчиненост, комуникация и вземане на решения, както следва: Технически ръководител; Отговорник контрол на качеството; координатор по безопасност и здраве; Инженер по част електро; Геодезист; ЕКИП „ОБЩОСТРОИТЕЛНИ РАБОТИ“; ЕКИП „Бетонери и асфалтови работи“; ЕКИП „Монтажници“; ЕКИП „Електро“; ЕКИП „Озеленяване“.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация

Представена е Комуникацията с възложителя и останалите участници в строителния процес, приложена е схема с линиите на комуникация между страните в процеса. Описани са начини на комуникация, срещи, доклади и отчети.

Представен е контрол върху изпълнението. Представени са Действия, които ще бъдат предприети от изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на поръчката от страна на Възложителя, както и при поэтапно възлагане изпълнението на предмета на поръчката.



МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики

1) Организиране на работния процес, така че да не оказва негативно влияние върху засегнатите лица по време на изпълнение на предвидените основни видове СМР на обекта: Разгледани са Обхват и предмет на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.

2) Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи: Разгледани са Обхват и предмет на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.

Като допълнителни мерки са предложени:

1) Мерки за избягване на ненужното паркиране и струпване на строителна механизация;

2) Ограничаване на шумовото замърсяване в района на обекта, в следствие на изпълнението на СМР и демонтажни работи

За всички допълнителни мерки са Разгледани са Обхват и предмет на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Разгледани са:

1) Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията: Разгледани са Обхват и предмет на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.

2) Намаляване на запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката: Разгледани са Обхват и предмет на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.

3) Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство: Разгледани са Обхват и предмет на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.

Като допълнителни мерки са предложени:

Мерки за недопускане на замърсяване на пътна и др. инфраструктура: Разгледани са Обхват и предмет на мерките; Текущо прилагане на мерките; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мерките.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията

Представен е линеен график за изпълнение на дейностите за срок от 180 календарни дни. За всяка позиция в графика са посочени: продължителност в календарни дни, начало и край на изпълнение, работници, механизация. В отделна графа е посочена последователността и взаимнообвързаността между отделните позиции. Към линейния график са приложени Диаграма на работната ръка и Диаграми на механизация по видове машини.

Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:

Техническото предложение на УЧАСТНИК „АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД съдържа всички изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:



МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР за всички предвидени в поръчката дейности, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение и при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, съответстващи на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс. Елемента е в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, отчитащ процесите на комуникация, координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи, и разположението на обекта. Мерките са разгледани и по двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Направените предложения, относно обхвата, предмета и текущото прилагане на мерките са конкретни и съобразени с възприетите от участника подход и организация при изпълнение на дейностите в конкретната обществена поръчката. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.



МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, с продължителност от 180 календарни дни, съответстваща на предложения в образа на техническо предложение срок за изпълнение на поръчката. Към графика са приложени диаграми на работната ръка и механизацията. Между графика и диаграмите има пълно съответствие. Линейния график, предложен от участника обхваща изпълнение на всички дейности по поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложението срок. Графикът отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчита времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. В линейния график е направено разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите. В графика **не се констатира** технологична несъвместимост на отделните дейности и операции Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

Въз основа на горното Комисията счита, че Техническото предложение на УЧАСТНИК „АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

СТАНОВИЩЕ, ОЦЕНКА И МОТИВИ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК „НИКМАР КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД

Съгласно изложеното от комисията по-горе, след разглеждане и подробен анализ на изготвеното от участника предложение за изпълнение на поръчката и направените констатации, се установи, че същото отговаря на минималните изисквания на Възложителя към съдържанието на отделните елементи, на другите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. В тази връзка то подлежи на оценка и на проверка за наличието на условията, надграждащи техническото предложение и дефинирани от Възложителя в Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, както следва:

Проверка за наличие на надграждащо условие № 1:

По отношение на Надграждащо условие 1, участникът е направил дефиниция на ключовите моменти, изходните данни и факторите. Формулирани са технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението. В предложението на участника е направена разработка за всеки отделен етап, свързана с конкретните задължения на отговорните експерти, съобразно ключовите моменти при изпълнението и спецификата на задачата. В отделен част от предложението на участника са разгледани технологията и последователността на извършване на СМР. Изискванията за безопасни и здравословни условия на труд в строителството са разработени подробно и детайлно в самостоятелен раздел от предложението.

В техническото предложение са посочени три етапа. Етапите са разгледани подробно, като са посочени необходимите ресурси за изпълнение на всяка отделна задача (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.), Направено е описание на видовете работи, ключовите



моменти при изпълнението, работните групи, броя работници, оборудването и механизацията, както и необходимите материали за изпълнение на дейността. В този смисъл се установява, че за всяка задача е посочен ключов момент, изходни данни и фактори, които са съществени за качествено и навременно изпълнение на поръчката, експертен персонал, задачи, отговорности, материални и технически ресурси, като се започне от подписването на Протокол № 2 и се стигне до Констативен акт образец 15.

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.

Проверка за наличие на надграждащо условие 2:

По отношение на Надграждащо условие 2, участникът подробно е описал организацията на обезпечаване и доставка на строителни материали, както и организацията на човешките ресурси и на механизацията. Посочена е Йерархична схема, съдържаща разпределението и йерархичните взаимовръзки на експертите и персонала.

Описани са отговорностите и задълженията на изпълнителския състав и отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката. Вътрешна организация е представена, като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, с които се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката. За всяка отделна дейност, е представено обезпечаването с човешки ресурси, механизация и инструменти, като необходимо количество и видове.

Участникът е представил система за осигуряване на качество, управление и контрол на строителния процес и материалите, като е обосновал как ще се повиши качеството, навременно изпълнение на поръчката, респ. е обосновал повишаване ефективността при изпълнение на поръчката.

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.

Проверка за наличие на надграждащо условие 3:

От направеното изложение по т. Надграждащо условие 3 е видно, че участникът освен идентифицираните от Възложителя базови мерки е описал допълнителни мерки, а именно: „Ограничаване на негативното влияние от шума за сградите и имотите в близост до училищния двор“ и „Осигуряването на достъп до жилищни сгради, магазини, имоти, прилежащи улици, тротоари и други елементи на урбанизираната среда в близост до училището“. За предложените мерки, участникът е направил разработка по отношение на А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи предмет на обществената поръчка.

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.

Проверка за наличие на надграждащо условие 4:

Четвъртото надграждащо условие е свързано с опазване на околната среда и описание на екологичните характеристики.



От направеното изложение по т. Надграждащо условие 4 е видно, че освен базовите мерки, участникът е посочил допълнителни мерки, касаеща екологични характеристики, именно:

„Опазване на растителни и животински видове“ и „Недопускане на възможността за замърсяване на почвата при изпълнение на поръчката“, които съдържат изискуемите от Възложителя компоненти.

За предложените мерки, участникът е направил разработка по отношение на А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Предложените мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и е насочена към конкретната обществена поръчка.

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.

Въз основа на горното комисията установи, че в техническото предложение на участника са в сила следните обстоятелства и условия, надграждащи техническото предложение:

- ☐ 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението.
- ☐ 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да гарантират качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.
- ☐ 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.
- ☐ 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични



особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Техническо предложение на УЧАСТНИК „НИКМАР КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на четири от изброените по-горе условия, надграждащи техническото предложение. Поради това и въз основа на приетата методика, комисията присъжда на участника 50 точки по показател П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)

СТАНОВИЩЕ, ОЦЕНКА И МОТИВИ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК „АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД

Съгласно изложеното от комисията по-горе, след разглеждане и подробен анализ на изготвеното от участника предложение за изпълнение на поръчката и направените констатации, се установи, че същото отговаря на минималните изисквания на Възложителя към съдържанието на отделните елементи, на другите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. В тази връзка то подлежи на оценка и на проверка за наличието на условията, надграждащи техническото предложение и дефинирани от Възложителя в Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, както следва:

Проверка за наличие на надграждащо условие № 1:

По отношение на Надграждащо условие 1, Участникът подробно е описал, възприетия от него подход и организация на изпълнение на обекта, като са предложени конкретни технологии и ключови моменти за изпълнение на основните видове СМР, с посочена последователност, в зависимост от възприетата технология и при отчитане взаимнообвързаността на изпълняваните СМР в обхвата на поръчката

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.

Проверка за наличие на надграждащо условие 2:

По отношение на Надграждащо условие 2:

Предложени са вътрешна организация и подходи за изпълнение, гарантиращи качествено и навременно изпълнение на дейностите от поръчката, като подробно са разписани конкретни мерки, представено е обезпечаването на дейностите с технически, трудови- експертен екип и изпълнителски състав и материални ресурси. Посочени са задълженията и отговорностите на отделните експерти по специалности и начините на осигуряване на вътрешен контрол, с което се обосновава и гарантира повишаване качеството на изпълнение на СМР, предмет на настоящата поръчка.

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.



Проверка за наличие на надграждащо условие 3:

От направеното изложение по т. Надграждащо условие 3 е видно, че участникът освен идентифицираните от Възложителя базови мерки е описал допълнителни мерки, а именно: „Мерки за избягване на ненужното паркиране и струване на строителна механизация“ и „Ограничаване на шумовото замърсяване в района на обекта, в следствие на изпълнението на СМР и демонтажни работи“. За предложените мерки, участникът е направил разработка по отношение на А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й.

Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи предмет на обществената поръчка.

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.

Проверка за наличие на надграждащо условие 4:

Четвъртото надграждащо условие е свързано с опазване на околната среда и описание на екологичните характеристики.

От направеното изложение по т. Надграждащо условие 4 е видно, че освен базовите мерки, участникът е посочил допълнителни мерки, касаеща екологични характеристики, именно:

„Мерки за недопускане на замърсяване на пътна и др. инфраструктура“, които съдържат изискуемите от Възложителя компоненти.

За предложените мерки, участникът е направил разработка по отношение на А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й.

Предложените мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и е насочена към конкретната обществена поръчка.

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.

Въз основа на горното комисията установи, че в техническото предложение на участника са в сила следните обстоятелства и условия, надграждащи техническото предложение:

- ☐ 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението.
- ☐ 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да гарантират качествено, навременно изпълнение в



съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.
4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Техническо предложение на УЧАСТНИК „АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на четири от изброените по-горе условия, надграждащи техническото предложение. Поради това и въз основа на приетата методика, комисията присъжда на участника 50 точки по показател П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, комисията извърши оценяване на офертите по всички други показатели, с изключение на показател „П2 – Ценово предложение (Цп)“ и ги отрази в таблица, както следва:

ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА С ОЦЕНКИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ПОКАЗАТЕЛ П1 – ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (Тп):

№ по ред	Участник	Брой точки
1	Участник №2 "НИКМАР КЪНСТРАКШЪН" ЕООД	50 точки
2.	Участник №3 "АРЕТЕ СТРОЙ" ЕООД	50 точки

Въз основа на горното комисията прецени, че може да пристъпи към следващия етап от процедурата и взе следното



РЕШЕНИЕ:

В резултат на описаните по-горе констатации, комисията допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, следните участници:

№ по ред	Участник
1	Участник №2 "НИКМАР КЪНСТРАКШЪН" ЕООД
2.	Участник №3 "АРЕТЕ СТРОЙ" ЕООД

Възлага на председателя на комисията да организира обявяването на датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения на участниците най-малко чрез съобщение в профила на купувача на общината съгласно разпоредбата на 57, ал. 3 от ППЗОП. За дата за провеждане на публичното заседание се определи 07.02.2020 г. от 11:30 часа.

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове на дата 28.01.2020 г., както следва:

Председател:

Заличено на осн. чл. 23, във връзка с чл. 2 от ЗЗДЛ

(адв. Кремена Дањева)

Членове:

Заличено на осн. чл. 23, във връзка с чл. 2 от ЗЗДЛ

1.

(инж. Диляна Керемедчиева- Вълкова)

Заличено на осн. чл. 23, във връзка с чл. 2 от ЗЗДЛ

3.

(Миглена Паунова)

Заличено на осн. чл. 23, във връзка с чл. 2 от ЗЗДЛ

2.

(Пенка Славкова)

Заличено на осн. чл. 23, във връзка с чл. 2 от ЗЗДЛ

4.

(Светослав Кръстев)