

ПРОТОКОЛ № 2

за дейността на комисията, назначена със Заповед № РД-1/06. 01. 2020 г. на зам-кмета на община Божурище (оправомощен със Заповед № РД-386/20. 11. 2019 г. на кмета на община Божурище) за провеждане на процедура чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет „**Изпълнение на СМР на обект : Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище (участък км 0+182.23 – км 1+800.22)**“, открита с Решение № РД-422 от дата 10. 12. 2019 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00171-2019-0008

Днес, 06. 02. 2020 г. в гр. Божурище, комисия в състав:

Председател: адв. Нели Пеева – външен експерт;
и членове:

1. инж. Надежда Трифонова Желязкова – външен експерт;
2. инж. Диляна Керемедчиева-Вълкова – гл. инженер, отдел УПСИ;
3. Пенка Славкова – ст специалист, отдел УПСИ;
4. Светослав Кръстев – юрисконсулт на община Божурище,

се събра в административната сграда на община Божурище, находяща се в гр. Божурище, бул. „Европа“ № 85 в изпълнение Заповед № РД-1/06.01.2020 г. за провеждане на на закрито заседание, на което присъстваха всички членове на комисията и е налице необходимия кворум за вземане на валидни решения.

На предходните свои заседания, комисията извърши проверка за установяване съответствие с изискванията към личното състояние и с критериите за подбор, поставени от възложителя, за всеки от участниците в процедурата, като направените констатации са отразени в Протокол № 1.1 и Протокол № 1.2, заедно с придружаващите ги приложения (Приложение 1.1 и Приложение 1.2). Посочените протоколи и приложения са изпратени до всеки от участниците, както и са публикувани на профила на купувача на община Божурище, в законоустановения срок.

Видно от съдържанието на цитираните по-горе документи, комисията констатира липси, непълноти или несъответствия на информацията с изискванията към критериите за подбор в ofertите на всеки от участниците в процедурата .

Комисията установи, че Протоколът (Протокол № 1.1, Протокол 1.2 и приложенията към тях), е получен от участниците, както следва :

От Участник № 1 „Грома Холд“ ЕООД с. Бело поле, общ. Благоевград, ЕИК 101611650 с оферта вх. № 0-1 от 02.01.2020 г. : на 24.01.2020г

От Участник № 2 „ТЕРАГРУП СОФИЯ“ ЕООД гр. София ЕИК 201071835 с оферта вх. № 0-2 от 02.01.2020 г.: на 22.01.2020г

От Участник № 3 Обединение „ЕВРОПА“ гр. София с оферта вх. № 0-3 от 03.01.2020 г.: на 24.01.2020г.

От Участник № 4 „МИКРА-КМ“ ЕООД гр. Ботевград, ЕИК 131211815 с оферта вх. № 0-4 от 03.01.2020 г.: на 24.01.2020г

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет : Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище (участък км 0+182,23 – км 1+800,22)“

I. ПОСТЪПИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

В резултат на горното, в общинска администрация община Божурище са постъпили допълнителни документи, както следва :

1. **От Участник № 1 „Грома Холд“ ЕООД с. Бело поле, общ. Благоевград:** допълнителни документи с вх. № 0-1-(1) от 29. 01. 2020 г. Видно е, че допълнителните документи са получени в законоустановения срок от 5 работни дни, считано от датата на получаване на Протокола, с който са изискани. Следователно следва да бъдат разгледани от комисията.

2. **От Участник № 3 Обединение „ЕВРОПА“ гр. София :** допълнителни документи с вх. № 0-3-(1) от 28. 01. 2020 г. Видно е, че допълнителните документи са получени в законоустановения срок от 5 работни дни, считано от датата на получаване на Протокола, с който са изискани. Следователно следва да бъдат разгледани от комисията.

3. **Участник № 4 „МИКРА-КМ“ ЕООД гр. Ботевград :** допълнителни документи с вх. № 0-4-(1) от 27. 01. 2020 г. Видно е, че допълнителните документи са получени в законоустановения срок от 5 работни дни, считано от датата на получаване на Протокола, с който са изискани. Следователно следва да бъдат разгледани от комисията.

II. НЕПРЕДСТАВЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

Участник № 2 „ТЕРАГРУП СОФИЯ“ ЕООД гр. София ЕИК 201071835 с оферта вх. № 0-2 от 02.01.2020 г. **не представя** допълнителни документи в законоустановения срок.

В Протокол 1.2, комисията е установила, че липсват достатъчно информация и данни, въз основа на които по категоричен да се установи съответствието на участника с така поставеното изискване/критерий за подбор, отнасящо се до изпълнение на **минимум 1 строителство „с предмет и обем идентичен/сходен с предмета на поръчката**, през последните 5 години, по смисъла на така дефинираното понятие, в поръчката, а именно : *Под „строителство с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на поръчката, се разбира : ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на улици, тротоари и/или паркинги, минимум 20 000 квм, като това минимално изискване може да бъде доказано с повече от едно възлагане.*

С изпратения протокол, комисията е указала на участника, че с оглед установяване на изискуемото съответствие, той следва да представи нов еЕЕДОП и/или други документи, съдържащи допълнителна конкретна информация/данни по отношение на констатираните обстоятелства. На участника, също така е указано, че новият еЕЕДОП и/или други документи може да съдържат променена информация, вкл и такава, която обхваща факти и обстоятелства, настъпили след крайния срок за получаване на офертите-03.01.2020 г. вкл.

В законоустановения 5-дневен срок, участникът **не е представил** допълнителни документи, от които да се установи, че **„ТЕРАГРУП СОФИЯ“ ЕООД гр. София покрива изискването за изпълнено минимум 1 строителство „с предмет и обем идентичен/сходен с предмета на поръчката.**

Във връзка с това обстоятелство, се налага следният категоричен извод :

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет : Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище (участък км 0+182,23 – км 1+800,22)“

Участник № 2 „ТЕРАГРУП СОФИЯ“ ЕООД гр. София ЕИК 201071835 с оферта вх. № 0-2 от 02.01.2020 г., подадена в 13:45 часа, със седалище и посочен адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Орландовци ул. „Нешо Бончев“ № 26, представлявано от Светла Борисова Ананиева, в качеството ѝ на управител, **не отговаря на така поставения критерий за подбор и следователно не отговаря и на минималните изисквания за допустимост в поръчката, отнасящи се до техническите и професионални способности на участника.**

Установената липса на съответствие с критериите за подбор правят офертата на Участник № 2 „ТЕРАГРУП СОФИЯ“ ЕООД гр. София ЕИК 201071835 с оферта вх. № 0-2 от 02.01.2020 г., неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя.

Установява се, че :

Участник № 2 „ТЕРАГРУП СОФИЯ“ ЕООД гр. София не е представил изискващата се информация, свързана с изпълнението на критериите за подбор, поради което на основание чл. 54, ал.1, т. 5, буква „б“, както и чл. 107, т. 1 от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от по-нататъшно участие в обществената поръчка Участник № 2 „ТЕРАГРУП СОФИЯ“ ЕООД гр. София.

III. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи, по реда на входиране на офертите, както следва :

1. Участник № 1 „Грома Холд“ ЕООД с. Бело поле, общ. Благоевград

С допълнителните документи участникът е представил нов еЕЕДОП, подписан с ел подпис от задължените лица.

Във връзка с указанията на комисията към критерия за подбор: Технически и професионални способности, за покриване на изискването за правоспособност на експерт Геодезия за извършване дейности по кадастъра, участникът в новия еЕЕДОП в част IV Критерии за подбор, буква В Технически и професионални способности е предложил ново лице - инж. Мария Д. Димиева.

За новопредложеното лице е записано, че притежава диплома - сер УАСГ-99, рег. № 31630, за степен магистър по специалност геодезия, издадена от УАСГ. Посочена е Заповед № 863/25. 09. 2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, като е приложено и копие на тази заповед. Приложена е и справка/разпечатка от 29.01.2020 г. от официалния сайт на Агенцията, от която е видно, че предложеното лице притежава изискуемата правоспособност.

Във връзка с гореизложеното, установено на база наличната информация, се налага следния категоричен извод :

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет : Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище (участък км 0+182,23 – км 1+800,22)“

Участник № 1 „Грома Холд“ ЕООД отговаря и на поставения критерий за подбор, а именно : предложеното лице за изпълнение функциите на експерт Геодезист да притежава правоспособност да извършва дейности по кадастъра.

Комисията счита, че **е налице съответствие** - на участника „Грома Холд“ ЕООД , с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, обявени от Възложителя и го **допуска** до следващия етап от разглеждане на офертите.

2. Участник № 3 Обединение „ЕВРОПА“ гр. София

С допълнителните документи участникът е представил нови еЕЕДОП-и, подписани с ел подпис от съответните задължени лица, както следва : еЕЕДОП от обединение „ЕВРОПА“ и **2 броя** еЕЕДОП-и от всеки от участниците в обединението.

В представените нови еЕЕДОП - от всеки от участниците в обединението, е посочена следната допълнително изисквана информация :

- от съдружника „ВЕНИГАЗ“ ЕООД : застрахователна полица № 34071918205000026;
- от съдружника „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД : застрахователна полица № 13121910004366 със срок на действие до 17. 08. 2020 г.;
- от съдружника „ВЕНИГАЗ“ ЕООД : посочен е следния уеб адрес: www.rigcert.org/certification-check, както и : обхват проектиране и строителство, за притежавания сертификат, издаден от RIGCERT и с период на валидност до 07.05.2022 г.;
- от съдружника „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД : посочен е следния уеб адрес: www.tuv-nord.com/bg/bg/home, както и : обхват проектиране и строителство, за притежавания сертификат, издаден от „ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и с период на валидност до 10.08.2021 г.;

*Във връзка с гореизложеното, установено на база наличната информация, посочена в допълнително представените документи, комисията счита, че **е налице съответствие** на участника **Обединение „ЕВРОПА“ гр. София**, с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, обявени от Възложителя и го **допуска** до следващия етап от разглеждане на офертите.*

3. Участник № 4 „МИКРА-КМ“ ЕООД гр. Ботевград

С допълнителните документи участникът е представил нов еЕЕДОП, подписан с ел подпис от задължените лица.

В новия еЕЕДОП в част IV Критерии за подбор, буква В Технически и професионални способности, за покриване на изискването за

Изпълнено **минимум 1 строителство „с предмет и обем идентичен/сходен с предмета на поръчката**, през последните 5 години, по смисъла на така дефинираното понятие съгласно обявлението/документацията, а именно : Под „*строителство с предмет и обем, идентичен*

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет : Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище (участък км 0+182,23 – км 1+800,22)“

или сходен, с този на поръчката, се разбира : ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на улици, тротоари и/или паркинги, минимум 20 000 квм, като това минимално изискване може да бъде доказано с повече от едно възлагане,

са посочени следните обекти, изпълнени от участника в изискуемия 5-годишен период :

1. обект „Рехабилитация на ул. „Здравец“ гр. Троян, за който е записано изпълнение на пътни асфалтови работи 1943 квм и тротоари 1220 квм, като е приложено и заверено копие на удостоверение за добро изпълнение с изх. № И-РД-215/09.02.2016 г., издадено от кмета на община Троян.

Комисията отбелязва, че за този обект е установено и в Протокол 1.2 е записано, че съставлява така дефинираното понятие и посоченият за него изпълнен обем (1943 квм+1220 квм) е част от установения такъв - 5 773 квм, отразен в Протокол 1.2 ;

2. обект „Абонаментно техническо поддържане, ремонт и реконструкция на уличните платна и прилежащите им елементи в населените места от община Елин Пелин“, за който е посочено ръчно изкърпване на повредени участъци, дупки и деформации с квадратура 5984 квм.

Комисията е отбелязала и е указала на участника по отношение на този обект в Протокол 1.2 и по-конкретно Приложение 1.2 към него, както следва: така посочения от участника обект **не** попада в обхвата на идентично или сходно строителство – за същия не са налице следните обстоятелства: това **не е ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на улици, тротоари и/или паркинги**. По своя смисъл и съдържание обектът попада в обхвата на §5 т.43 от Допълнителните разпоредби към ЗУТ и съставлява текущи дейности/ремонт по поддържане в изправност на пътно/улично платно и не е строеж по смисъла на ЗУТ. В случаите на ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на улици, тротоари и/или паркинги в съответствие с глава 8, раздел II и III от ЗУТ, следва да са налични : одобрен инвестиционен проект и/или разрешение за строеж. Това становище на комисията допълнително и безспорно се потвърждава и от наличната - в профила на купувача на община Елин Пелин, информация за проведената процедура : публична покана с изх. № ПП-1181/14. 04. 2016 г. На профила на купувача се установява *само* наличие на публикувания протокол от работата на назначената комисия, от който документ е видно, че оценката на офертите се извършва на база предложени единични цени за видове СМР чрез прилагане на съответни тегловни коефициенти, без определени количества, което автоматично и изцяло изключва възможността за наличие на инвестиционен проект.

Следователно: така посочения обект на строителство с изпълнен обем по *изкърпване* с квадратура от 5984 квм **не следва** да се счита като изпълнено сходно/идентично строителство, по смисъла на така дефинираното понятие в настоящата процедура.

3. обект „Текущ ремонт и поддръжка на улични и тротоарни настилки на територията на община Троян“ през 2016 г. , за който участникът посочва изпълнение на 17 249,13 квм изкърпване на единични дупки.

За посоченият обект са валидни мотивите, изложени за обект № 2, изпълнен в община Елин Пелин и описан по-горе в настоящия протокол. Комисията също е дала указания в горния смисъл в Приложение 1.2 към Протокол 1.2, като е установила, че изпълненият обем от

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет : Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище (участък км 0+182,23 – км 1+800,22)“

17 249,13 кв.м асфалтови кръпки **не следва** да се счита като изпълнено сходно/идентично строителство, по смисъла на така дефинираното понятие в настоящата процедура.

4. обект „Извършване на ремонтни дейности на улици и пътища на територията на община Ботевград“.

В допълнителните документи, представени от участника, е приложено и заверено копие на референция с изх. № 5300-46/20.01.2017 г, издадена от кмета на община Ботевград.

Комисията отбелязва, че за този обект е установено и в Протокол 1.2 е записано, че съставлява така дефинираното понятие и посоченият за него изпълнен обем (2080 кв.м+530 кв.м) е част от установения такъв - от 5 773 кв.м, отразен в Протокол 1.2 ;

5. обект „Неотложни и текущи ремонти на общински пътища и улици в регулация на територията на община Правец“, като е записано изпълнение на : асфалтови работи 27 298 кв.м и тротоарни настилки 3840,26 кв.м.

За посоченият обект са валидни мотивите, изложени за обект № 2 и № 3, изпълнени в община Елин Пелин и община Троян, описани по-горе в настоящия протокол. Комисията също е дала указания в горния смисъл в Приложение 1.2 към Протокол 1.2, като е установила, че изпълненият обем от 27 298 кв.м асфалтови работи и тротоарни настилки 3840,26 кв.м **не следва** да се счита като изпълнено сходно/идентично строителство, по смисъла на така дефинираното понятие в настоящата процедура.

Комисията допълнително отбелязва и указва на участника следното : В резултат на публикувано обявление за публично състезание от 03.01.2017 г. е сключен договор № Д-92/10.04.2017 г. с избрания изпълнител, участник и в настоящата процедура „МИКРА-КМ“ ЕООД гр. Ботевград. Видно е от наличните технически спецификации и др. документи на профила на купувача на община Правец, че предметът на поръчката съставлява текущо поддържане и текущ ремонт и следователно **не** попада в обхвата на изискуемите : *ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация;*

6. обект „Ремонт асфалтово покритие, изкърпване на селата Гурково, Краево, Липница, Боженица и Елов дол“. В новопредставения еЕЕДОП не е посочена информация в територията на коя община/област се намират упоменатите населени места. Описано е изпълнение на следните СМР : изкърпване на асфалтово покритие 1940 кв.м, като е посочена стойност 34 149,60 лв.

За посоченият обект са валидни мотивите, изложени за обект № 2, № 3 и № 5, изпълнени в община Елин Пелин, община Троян и община Правец, описани по-горе в настоящия протокол. Комисията също е дала указания в горния смисъл в Приложение 1.2 към Протокол 1.2, като е установила, че изпълненият обем от 1940 кв.м асфалтово покритие **не следва** да се счита като изпълнено сходно/идентично строителство, по смисъла на така дефинираното понятие в настоящата процедура.

7. обект „Ремонт-изкърпване на асфалтово покритие на път SFO 2046 Боженица-Курново с дължина 5,5 км“. Описано е изпълнение на следните СМР : полагане на „...топъл асфалтобетон...“ 1700,66 кв.м, като е посочена стойност 29999,58 лв.

За посоченият обект са валидни мотивите, изложени за обект № 2, № 3, № 5 и № 6, изпълнени в община Елин Пелин, община Троян, община Правец и община Ботевград, описани по-горе в настоящия протокол. Комисията също е дала указания в горния смисъл в

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет : Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище (участък км 0+182,23 – км 1+800,22)“

Приложение 1.2 към Протокол 1.2, като е установила, че изпълненият обем от 1700,66 кв.м асфалтово покритие не следва да се счита като изпълнено сходно/идентично строителство, по смисъла на така дефинираното понятие в настоящата процедура.

8. обект „Рехабилитация на улица „Шипка“-на изток от „Боновския мост“ с. Врачеш. Записано е изпълнение на следните видове и количества СМР : доставка и полагане на минералбетон за основа на тротоари и насипване на пътища 90 кубм; полагане на плътна асфалтобетонова смес 2900 квм. Получател на изпълненото строителство е община Ботевград, с. Врачеш, а стойността е в размер на 49 456,56 лв.

За обекта е приложено заверено копие на удостоверение за добро изпълнение с изх. № 1183/27. 12. 2019 г., издадено от кмета на с. Врачеш, общ. Ботевград, В този документ е посочено, че на „...основание сключен договор от 30. 09. 2019 г. ...между с. Врачеш, община Ботевград и „МИКРА-КМ“ ЕООД...“ са изпълнени СМР, които са „...завършени и приети с ...протоколи обр. 19...“.

9. обект „Рехабилитация на улици - „Шипка“-на изток от „Боновския мост; ул.„Патриарх Евтимий“ при Маргинската чешма; ул. „Витиня“-от кръстовището с ул. „Бузлуджа“ на изток; ул. „П.Р.Славейков“-южно от ул.„3-ти март“ до ул. „В. Левски“; подхода за промишлената зона и ул. „Ясен“ с. Врачеш.

Като изпълнени видове и количества СМР са посочени : доставка и полагане на минералбетон за основа на тротоари и насипване на пътища 850 кубм; изкоп земни почви 2500 м3; полагане на 2 пласта (плътна и неплътна смес) асфалтобетон за настилка – 7300 квм; полагане на бетонови бордюри 15/25/100 – 678 квм.

Получател на изпълненото строителство е община Ботевград, с. Врачеш, а стойността е в размер на 188952,18 лв.

За обекта е приложено заверено копие на удостоверение за добро изпълнение с изх. № 1184/23. 12. 2019 г., издадено от кмета на с. Врачеш, общ. Ботевград. В този документ е посочено, че на „...основание сключен договор от 30. 09. 2019 г. ...между с. Врачеш, община Ботевград и „МИКРА-КМ“ ЕООД...“ са изпълнени СМР, които са „...завършени и приети с ...протоколи обр. 19...“.

10. обект „ „Изграждане на улица от о.т. 73а до о.т.660в гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.302.1068 и вертикална планировка в ПИ с идентификатор 0518.302.756“; „Рехабилитация на ул. „Беласица“ и ул. „Пекин дол“ в с. Трудовец“; „рехабилитация на улица „Люто войвода“ „. Посочени са като изпълнени обеми : полагане на 2 пласта (плътна и неплътна смес) асфалтобетон за настилка – 6120 квм и тротоарна настилка 520 квм.

В допълнителните документи, представени от участника, е приложено и заверено копие на референция с изх. № 5300-60/24.01.2020 г, издадена от кмета на община Ботевград. От референцията е видно, че описаното строителство е извършено въз основа на 3 броя договори, сключени между община Ботевград – възложител и дружеството на участника-изпълнител.

По безспорен начин се установява изпълнение на следните видове и обеми строителство : ново и рехабилитация : 6120 квм + 520 квм = 6 640 квм.

Във връзка с гореизложеното-по т.1 до т.10 вкл., комисията направи следния безспорен извод :

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет : Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище (участък км 0+182,23 – км 1+800,22)“

От представените допълнителни документи и информация, по *категоричен начин* се установява изпълнено сходно и/или идентично строителство с обем 5 773 квм + 6 640 квм = 12 413 квм, което е в резултат на изпълнените от участника обекти, описани по т.1 и т.4 и т. 10 по-горе в настоящия протокол.

По отношение на обектите, посочени по т.8 и т.9, комисията отбелязва следното :

1. счита за допусната явна техническа грешка, от страна на участника, мярната единица за монтираните бордюри. Вярната съответно е метри/линеен измерител;
2. счита за допусната явна техническа грешка изходящата/поредната номерация на издадените 2 броя удостоверения за добро изпълнение, издадени от кмета на с. Врачеш. Редно е удостоверението от 23.12.2019 г. да е с изх. № предшестваш, изходящия № на удостоверението от 27.12.2019 г.;
3. като се има в предвид стойността на изпълненото строителство, посочена от участника и потвърдена в издадените 2 броя удостоверения за добро изпълнение, за всеки от двата обекта по т.8 и т.9, комисията счита, че така сключените договори от 30. 09. 2019 г., би следвало да са в резултат на проведена обществена поръчка, тъй като надхвърлят 50 000 лв без вкл ДДС съгласно изискването на чл. 20 от ЗОП.

По този повод, комисията извърши преглед на публично достъпната информация на профила на купувача на община Ботевград, при което не се установи никаква налична информация, свързана с рехабилитацията на посочените улици в с. Врачеш, общ. Ботевград.

От извършената проверка в РОП към АОП, комисията също **не успя да установи** никаква информация, отнасяща се до предмета на така изпълненото строителство по рехабилитация на посочените улици в с. Врачеш, община Ботевград.

Предвид правната възможност, че изпълненото строителство за обекта/обектите по т. 9 е възможно да е възложено с повече от 1 договор, всеки от които като стойност да е в размер под 50 000 лв без вкл ДДС и следователно да е сключен в резултат на директно възлагане по смисъла на чл. 20, ал. 1, т. 4 от ЗОП, комисията следва да извърши проверка на това обстоятелство по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във чл. 54, ал. 13 от ППЗОП чрез изискване на информация от други органи и лица – кмета на Община Ботевград. Такава информация следва да бъде поискана и за обекта по т. 8.

Във връзка с правната възможност, релевирана в нормата на чл. 5, ал.2, т. 9 от ЗОП, а именно: кметовете на кметства да бъдат Възложителя по смисъла на ЗОП при наличие на законовите предпоставки на правната норма, и възможността кметът на с. Врачеш, общ. Ботевград да е разпоредител с бюджет, и следователно и публичен възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, комисията следва да извърши проверка на това обстоятелство по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във връзка чл. 54, ал. 13 от ППЗОП чрез изискване на информация от други органи и лица – кмета на кметство с. Врачеш за обектите по т. 8 и по т. 9.

В тази връзка и с цел категорично установяване на съответствие на участника с изискването за изпълнение на минимум 1 строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, по смисъла така дефинираното понятие в поръчката и достоверността на информацията, декларирана в еЕЕДОП, комисията взе единодушно следното РЕШЕНИЕ :

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет : Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище (участък км 0+182,23 – км 1+800,22)“

Възлага на инж. Д. Керемедчиева – член на комисията, да организира и изпрати писмо до община Ботевград и до Кмета на кметство с. Врачеш,

с което да се изиска допълнителна информация и данни и/или допълнителни документи, доказващи по безспорен и категоричен начин, декларираното от участника, изпълнено строителство по рехабилитация на улици в с. Врачеш за обектите по т. 8 и т. 9.

В зависимост от датата на получаване на отговора, изискан с писмото, председателят да свика заседание, на комисията, с цел продължаване на работата ѝ.

С така взетото решение, комисията приключи своето заседание.

Настоящият Протокол се състави и окончателно подписа от председателя на комисията и от нейните членове, на дата **10. 02. 2020** г., както следва:

ПОДПИСАЛИ :

	Заличено на осн. чл. 23, във връзка с чл. 2 от ЗЗДЛ	
Председател: адв. Н. Пеева		
Членове:	Заличено на осн. чл. 23, във връзка с чл. 2 от ЗЗДЛ	Заличено на осн. чл. 23, във връзка с чл. 2 от ЗЗДЛ
5. инж. Н. Желязкова		2. инж. Д. Керемедчиева.....
	Заличено на осн. чл. 23, във връзка с чл. 2 от ЗЗДЛ	Заличено на осн. чл. 23, във връзка с чл. 2 от ЗЗДЛ
3. П. Славова ..		4. С. Кръстев.....